Città di Ventimiglia

CITTA' DI CAMPOROSSO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Ventimiglia e Camporosso

Provincia di Imperia

VERBALE DI GARA relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade cittadine di Ventimiglia (CIG:7616713667, CUP: H37H18000800004) - 1^ seduta pubblica.

Il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO alle ore 10,15 circa presso l'ufficio appalti e contratti del Comune di Ventimiglia, aperto al pubblico, si è riunito il Seggio di gara nominato con provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.924 (Settoriale n.161/C.U.C.) del 05/09/2018, per l'espletamento della procedura di gara relativa all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade cittadine di Ventimiglia.

Il Seggio di gara è costituito da:

- dott. Antonino Germanotta - Responsabile Centrale Unica di Committenza — Presidente
- arch. Marco Marchesi - Funzionario ufficio tecnico — componente
- dott. Carmine Del Pinto - Funzionario ufficio appalti - CUC e contratti — componente e verbalizzante

SI PREMETTE che:

- con determinazione n.938 del 07/09/2018 (Settoriale n.309/Rip.V^), successivamente integrata dalla determinazione n.964 del 18/09/2018 (settoriale n.964/Rip.V^), è stata autorizzata dal settore tecnico del Comune di Ventimiglia la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade cittadine, da espletarsi mediante il sistema della procedura aperta e aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs.50/2016, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 303.510,00 oltre Iva, di

cui Euro 3.510,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara ed Euro 300.000,00 di lavori soggetto a ribasso di gara;

- con le suddette determinazioni è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto costituito da: capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo, elenco prezzi, piano di sicurezza e di coordinamento, documento di incidenza della manodopera e ulteriori elaborati tecnici e grafici, nonché dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso, con sede operativa c/o il Comune di Ventimiglia, di predisporre gli atti ed adempimenti per la procedura di gara;
- con determinazione n.985 (settoriale n.174/C.U.C.) del 27/09/2018 sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara relativi ai lavori in argomento, con termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto per il 23/10/2018 alle ore 13.00, nonché stabilita la pubblicazione sui siti informatici e all'albo pretorio on line della stazione appaltante, ai sensi del decreto ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 02 dicembre 2016 (GU n.20 del 25 gennaio 2017), di attuazione del codice dei contratti pubblici;
- la prima seduta pubblica di gara è stata fissata nel bando di gara per il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 09.30.

Tutto ciò premesso, il Presidente, accertata la regolarità della seduta di gara, la dichiara aperta.

Il Seggio di gara constata che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenuti all'ufficio protocollo generale del Comune n.14 (quattordici) plichi, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, indirizzati alla Centrale Unica di Committenza, da parte delle seguenti imprese:

n.	Impresa	Sede legale	Protocollo di arrivo
1	IMPRESA DI COSTRUZIONI Imbergamo Calogero	Favara (AG) – Via G. Vaccaro, 45	42802 del 22/10/2018
2	S.I.E. TEC. costruzioni e impianti di Imbergamo Angelo	Favara (AG) – Via Tomasi di Lampedusa	42807 del 22/10/2018
3	A.Z. Srl UNIPERSONALE	Albenga (SV) – Via de Gasperi, 3/5	42815 del 22/10/2018
4	T.M.G. Srl	Berbenno di Valtellina (SO) – Via Ranee, 83/141	42821 del 22/10/2018
5	IMPRESA EDILE LANTERI Geom. OLIMPIO Sas	Ospedaletti (IM) – Strada Vallegrande, 50	43040 del 23/10/2018
6	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	Sanremo (IM) – Via Frantoi Canai, 60/A	43044 del 23/10/2018

7	LAIBRA Snc di Laigueglia Enrico Gianni & C.	Arma di Taggia (IM) – Via Aurelia Levante, 99	43080 del 23/10/2018
8	MASALA Srl	Camporosso (IM) – Via Braie, 293	43082 del 23/10/2018
9	ORENGO COSTRUZIONI Srl	Vallecrosia (IM) – Via Papa Giovanni XXIII°, 76	43101 del 23/10/2018
10	Società FOGNINI Srl Unipersonale	San Biagio della Cima (IM) – Via Provinciale 12 bis	43118 del 23/10/2018
11	PREVE COSTRUZIONI S.p.A.	Roccavione (CN) – Via Provinciale Boves, 12	43122 del 23/10/2018
12	LEONARDUZZI & C. Srl	Ventimiglia (IM) – Via Roma, 46	43127 del 23/10/2018
13	NEGRO F.LLI Costruzioni Generali S.p.A.	Arma di Taggia (IM) – Via P. Boselli, 40	43153 del 23/10/2018
14	Costruzioni Turistiche Immobiliari CO.T.IM. Srl	San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Magnolia, 20	43156 del 23/10/2018

Il Seggio di gara riscontra altresì la presenza di un ulteriore plico, contenente atti di partecipazione alla gara odierna, appartenente all'impresa SELVA MERCURIO di Como che reca la data di arrivo del 24 ottobre 2018, ora:12,06 (protocollo n.0043353 del 24/10/2018). Considerato che i plichi dovevano pervenire all'ufficio di protocollo generale del Comune di Ventimiglia entro e non oltre le ore 13.00 del 23/10/2018, a pena di esclusione e che non avrebbe fatto fede alcun timbro o data di spedizione, ai sensi dell'art.10, del disciplinare di gara, l'impresa Selva Mercurio NON viene ammessa alla gara.
Prima di dare inizio alla verifica dei plichi e all'attività di valutazione della documentazione amministrativa il Seggio di gara, posto che l'appalto in oggetto viene aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, procede al sorteggio del coefficiente moltiplicatore necessario per la determinazione della soglia di anomalia qualora venga sorteggiato nella successiva fase di gara il metodo di calcolo previsto dall'art.97, comma 2, lettera **e)**, del decreto legislativo 50/2016. Vengono costituiti quattro bigliettini ciascuno riportante un diverso coefficiente tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. I bigliettini vengono ripiegati su stessi in modo da garantire la segretezza del contenuto. Viene sorteggiato il bigliettino che reca il coefficiente con il valore << 0,9 >>.
Il Seggio di gara prosegue i lavori con la preliminare verifica della conformità dei plichi alle prescrizioni del disciplinare di gara sotto il profilo della sigillatura e della controfirma sui lembi di chiusura. Tutti i plichi risultano formalmente rispondenti a quanto stabilito e pertanto vengono ammessi alla fase successiva di gara. Gli stessi vengono numerati in base all'ordine di ricezione.

Si procede alla loro apertura seguendo l'ordine cronologico di arrivo all'ufficio di protocollo generale per l'esame del contenuto che riguarda il riscontro della regolarità di presentazione della Busta "A" contenente la documentazione amministrativa di gara e della Busta "B" - offerta economica.

Il primo plico ad essere aperto è quello dell'Impresa di costruzioni Imbergamo Calogero. Al suo interno il Seggio di gara riscontra la presenza delle buste "A" e "B" entrambe idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, secondo le indicazioni del disciplinare di gara. Si procede all'apertura della busta della Documentazione Amministrativa per la sua valutazione. Tutta la documentazione di gara prescritta all'art.5 del disciplinare risulta completa e regolare. Pertanto, viene ammessa alla fase successiva di gara.

Successivamente si passa all'apertura degli altri plichi in gara, seguendo l'ordine di arrivo, per l'esame del contenuto e la valutazione della documentazione amministrativa di gara. L'esito finale dell'attività di verifica dei documenti amministrativi dei concorrenti è riassunto nel prospetto che segue:

n.	Ditte	Buste A e B	Documentazione amministrativa di gara (Art. 5 del disciplinare di gara)	Stampa PASSOE	Note
1	IMPRESA DI COSTRUZIONI Imbergamo Calogero	conformi	completa e regolare	conforme	ammessa
2	S.I.E. TEC. costruzioni e impianti di Imbergamo Angelo	conformi	completa e regolare, ad eccezione di quanto segue: - con riferimento al documento PASSOE è stato trasmesso il PASSOE del solo concorrente (S.I.E.TEC) e non anche all'impresa ausiliaria (MAR.SAL.Costruzioni srl) per la quale è stata prodotta la sola ricevuta ANAC (ex AVCP) che attesta che l'impresa ausiliaria (C.F.02478440841) si è registrata al sistema AVCPASS generando la propria componente di PASSOE. - con riferimento al DGUE tale documento prodotto su supporto informatico (CD) si riferisce ad un appalto bandito dal Comune di Ventimiglia di Sicilia avente ad oggetto << *L'adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici*	Non conforme	Soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016, con richiesta di: - Regolarizzazione del documento PASSOE mediante la rigenerazione di un documento unico inclusivo anche dell'impresa ausiliaria. - Regolarizzazione del DGUE mediante la predisposizione del documento informatico, sottoscritto digitalmente, riferito alla gara bandita da questa stazione appaltante.

			comunali 2° stralcio funzionale - scuole >>. Il DGUE invece trasmesso in modalità "cartacea" si riferisce correttamente all'appalto bandito da questa stazione appaltante avente ad oggetto << *manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine del Comune di Ventimiglia*>>.		
3	A.Z. Srl UNIPERSONALE	conformi	completa e regolare, ad eccezione di quanto segue: - risultano mancanti le "Dichiarazioni integrative" del DGUE, secondo il modello Allegato n.2 bis, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lettere *f-bis*) e *f-ter*), del D.Lgs.50/2016; - la polizza fideiussoria provvisoria riporta come beneficiario la CUC anziché il Comune di Ventimiglia.	conforme	Soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016, con richiesta di: - Dichiarazioni integrative al DGUE, secondo l'Allegato n.2 bis, sottoscritte digitalmente, corredate della fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore; - Appendice integrativa alla polizza fideiussoria riportante come beneficiario il Comune di Ventimiglia.
4	T.M.G. Srl	conformi	completa e regolare	conforme	ammessa
5	IMPRESA EDILE LANTERI Geom. OLIMPIO Sas	conformi	completa e regolare	conforme	ammessa
6	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	conformi	completa e regolare, ad eccezione della polizza fideiussoria provvisoria che risulta non conforme al D.M. 19/01/2018, n.31	conforme	Soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016, con richiesta di: - polizza fideiussoria, conforme al D.M. 19/01/2018, n.31

7	LAIBRA Snc di Laigueglia Enrico Gianni & C.	conformi	completa e regolare, ad eccezione della mancata dimostrazione del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 a supporto della garanzia provvisoria prodotta ridotta del 50%.	conforme	Soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016, con la richiesta di: - certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero, qualora non in possesso della predetta certificazione, ripristino dell'importo intero della cauzione provvisoria mediante appendice alla polizza prodotta.
8	MASALA Srl	conformi	completa e regolare, ad eccezione della polizza fideiussoria che risulta non conforme al D.M. 19/01/2018, n.31	conforme	Soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016, con la richiesta di: - polizza fideiussoria provvisoria conforme al D.M. 19/01/2018, n.31
9	ORENGO COSTRUZIONI Srl	conformi	completa e regolare, ad eccezione di quanto segue: - nel DGUE - Parte IV: Criteri di selezione - Lettera A): Idoneità professionale - Punto 1) *Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento*, non è stata fornita la risposta riguardo il possesso o meno del requisito di idoneità professionale; - la polizza fideiussoria non risulta conforme al D.M. 19/01/2018, n.31.	conforme	Soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016, con la richiesta di: -dichiarazione integrativa del DGUE relativa all'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio; - polizza fideiussoria conforme al D.M. 19/01/2018, n.31.
10	Società FOGNINI Srl Unipersonale	conformi	completa e regolare	conforme	ammessa
11	PREVE COSTRUZIONI S.p.A.	conformi	completa e regolare	conforme	ammessa

12	LEONARDUZZI & C. Srl	conformi	completa e regolare	conforme	ammessa
13	NEGRO F.LLI Costruzioni Generali S.p.A.	conformi	completa e regolare	conforme	ammessa
14	Costruzioni Turistiche Immobiliari CO.T.IM. Srl	conformi	completa e regolare, ad eccezione del CD la cui presenza nón è stata riscontrata all'interno del plico di gara. Il supporto informatico avrebbe dovuto contenere il DGUE e le dichiarazioni integrative del DGUE, secondo il modello 2bis. E' stata invece prodotta la copia cartacea del DGUE che nella parte IV: criteri di selezione - Lettera A): Idoneità - Punto 1) è risultata carente della risposta relativa all'iscrizione o meno in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento.	conforme	Soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016, con la richiesta di: - DGUE in modalità informatica, sottoscritto con firma digitale e risposta alla parte IV, lettera A, relativa al possesso di idoneità professionale; - dichiarazioni integrative al DGUE, secondo il modello 2 bis, sottoscritte con firma digitale, attestanti di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lettere *f-bis*) e *f-ter*), del D.Lgs.50/2016.

Il Seggio di gara dispone la sospensione della gara in attesa delle integrazioni documentali da parte delle seguenti imprese ammesse al soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016:

S.I.E. TEC. di Imbergamo Angelo
A.Z. Srl UNIPERSONALE
IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl
LAIBRA Snc di Laigueglia Enrico Gianni & C
MASALA Srl
ORENGO COSTRUZIONI Srl

Il termine assegnato per la predetta regolarizzazione, ai sensi del richiamato articolo 83 del codice dei contratti pubblici, è di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato il Seggio di gara valuterà i presupposti per l'esclusione dalla gara. La seduta pubblica odierna termina alle ore 13,30. Si dà atto che l'aula di gara è rimasta costantemente aperta al pubblico e che non ha presenziato alle operazioni di gara alcun rappresentante delle imprese partecipanti. I plichi di gara contenenti i documenti esaminati e le buste sigillate delle offerte vengono affidati alla custodia dell'ufficio appalti - CUC per garantirne la riservatezza fino alla prossima riunione del Seggio di gara a data da destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il componente	Il componente verbalizzante
dott. Antonino Germanotta	arch. Marco Marchesi	dott. Carmine Del Pinto